Amministratore Unico
VINCENZO MANTUANO
Architetto d'Interni

iscritto:
AIPi
ASSOCIAZIONE ITALIANA
PROGETTISTI
IN ARCHITETTURA D'INTERNI

ADI
ASSOCIAZIONE
PER IL DISEGNO
INDUSTRIALE

Design di arredo
Architettura di interni ed esterni
Programmazione edilizia

COMUNE DI FALERNA
PROV. DI CATANZARO

DITTA:		**COMUNE DI FALERNA**		
PROGETTO:		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE IL MIGLIORAMENTO SISMICO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL FABBRICATO DETTO "**TORRE DELL'OROLOGIO**" *(SITO ALL'INTERNO DEL CASTELLO NORMANNO),* UBICATO NELLA FRAZIONE DI CASTIGLIONE MARITTIMO, VIA LARGO CASTELLO – FALERNA CZ.		
ELABORATI:		***QUADRO ECONOMICO***		
TAV.N°:	7.A	PROGETTO ESECUTIVO		
DATA:	24-11-'12	PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI	PROGETTISTA CALCOLATORE	PROGETTISTA
EVENTUALE COLLABORATORE				
				

SPAZIO PER TIMBRI E APPROVAZIONI:

Il **Quadro Economico del Progetto Esecutivo** è stato redatto tenendo in considerazione il D.P.R. 5/10/2010 N° 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i.

PARTE II - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI
TITOLO II - PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO
CAPO I - PROGETTAZIONE
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 16 Quadri economici

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO				
COSTO DEI LAVORI - OLTRE IVA				**€**
N° ORDINE 01	**Lavori a Corpo** (classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG2», art. 3 del D.P.R. N° 34 del 2000 - all'allegato «A»)			81.966,50
02	**Lavori a Corpo** (classificati nella categoria scorporabile e subappaltabile di opere specializzate «OS 2-A», art. 3 del D.P.R. N° 34 del 2000 - all'allegato «A»)			4.800,00
03	**TOTALE LAVORI A CORPO (01+02)**			**86.766,50**
COSTI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA – OLTRE IVA (Da Ricavare dal N° Ordine 03)				
04	**Importo opere per la sicurezza**	*Costi Speciali*	€ 1.642,00	9.242,00
		Costi Ordinari	€ 7.600,00	
05	**Costi Della Manodopera**			34.706,60
06	**TOTALE COSTI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (04+05)**			**43.948,60**
TOTALE LAVORI IN APPALTO A BASE DI GARA [03-(04+05)]				**42.817,90**
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE(soggette a IVA)				
07	**Prestazioni Professionali** (Oneri e Spese di Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità Assistenza e Ispezioni – Progetto: Preliminare, Definitivo, Esecutivo) + IVA.			15.000,00
08	**Onorario professionale PER COORDINATORE SICUREZZA** (In fase di Progettazione e in fase di Esecuzione) + IVA.			5.000,00
9	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER INTERVENTI PROFESSIONALI (07+08)** + IVA.			**20.000,00**
10	**IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI SOGGETTO A IVA (03+09)**			**106.766,50**
CALCOLO IVA				
11	**IVA 21%** dell'Importo Complessivo dei Lavori (del N° ordine 10)			**22.420,96**
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE (non soggette a IVA)				
12	**Eventuali Imprevisti di Esecuzione**, pari a circa il 6% del totale imponibile lavori a corpo *(Ricavati dal N° Ordine 03)* + IVA.			5.200,00
13	**TOTALE GENERALE DEI LAVORI E DELL'OPERA (Compreso IVA)**			**134.387,46**