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INDICAZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRE E 
DELLE PROVVISTE 

QUANTITÀ 
 PREZZO 
UNITARI 

IN €   

PREZZO 
TOTALE 

IN €   U. Misura TOTALE 

1 

Pulitura preliminare dell’opera e dell'area da 
cantierizzare. Pulitura, su tutti i piani e livelli interna ed 
esterna (fino ad un raggio perimetrale di 3 mt circa) e su i 
quattro lati, con l’eliminazione di tutti gli elementi vegetativi 
(anche sulle facciate esterne). compreso ogni onere e 
magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte 
secondo le normative esistenti, eseguita con intervento 
manuale, incluso il carico e trasporto del materiale di 
risulta a discarica controllata, con inclusione degli oneri di 
discarica,  opere provvisionali di sicurezza con 
adeguamento al NTU sulla sicurezza D.L. 81/2008  di tutto 
il cantiere e quant'altro occorre per eseguire l'opera a 
perfetta regola d'arte. a corpo 1 400,00 400,00

2 

Opere provvisionali di puntellatura e sbadacchiatura, 
completa, della struttura muraria della torre esistente 
(solo edificio: esterno, interno e sbadacchiatura della 
volta). Dopo aver ripulito e messo in sicurezza l’area di 
lavoro, considerando le precarie condizioni statiche del 
manufatto edilizio, prima d’iniziare qualsiasi opera 
d’intervento, bisogna effettuare una sbadacchiatura con 
elementi lignei, disposti trasversalmente alla muratura 
esistente (da rimuovere gradualmente con l’avanzare dei 
lavori ed a consolidamento statico effettuato).  
Esternamente la torre sarà cerchiata con travi di legno 
d’abete (ritti) aventi sezione di circa 10x10 cm, posti 
trasversalmente alla muratura esistente, per tutta l'altezza 
della torre, posizionati almeno ogni interasse di 0,70 mt, 
tirantati con saette di uguale dimensione e qualità, fissati 
su dormienti in tavoloni.  Le medesime travi saranno 
fasciate con traversi intermedi (tavoloni di 5x20) ogni 80 
cm. Internamente, sarà ripetuta la stessa opera, con 
l’integrazione di centine di contenimento da applicare 
sull’intradosso della volta. Compreso di materiale, 
manodopera, montaggio e smontaggio ad opera finita, le 
opere provvisionali di sicurezza con adeguamento al NTU 
sulla sicurezza D.L. 81/2008  di tutto il cantiere e 
quant'altro occorre per eseguire un'opera a perfetta regola 
d'arte. mq 200           6,00  

 
1.200,00 

3 

Opere provvisionali di sicurezza,in tubolari metallici 
per ponteggi di servizio, da montare lungo tutto il 
perimetro esterno della struttura edificio e piedritto, con 
altezze fino almeno a un metro sopra la proiezione della 
quota del colmo o la cresta del piedritto. Compresi progetto 
e relazione tecnica, pezzi speciali, doppio parapetto, 
protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza 
vigenti in materia, mantovane, ancoraggi e ogni altro onere 
e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, 
Valutate a mq di facciata, montaggio comprensivo di 
trasporto, smontaggio a fine lavoro, il calo in basso, 
accantonamento provvisorio, carico e trasporto di mq 290 15,00  

 
4.350,00 
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allontanamento del piano di lavoro per ponteggi 
costituito da tavole metalliche prefabbricate o in legno di 
abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede.
Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la 
protezione delle impalcature edili in vista. Noleggio di 
scale da cantiere per ponteggi e quant'altro necessario 
in riferimento al Decreto legge 8/07/2003 N° 235. 
Compreso le opere provvisionali di sicurezza con 
adeguamento al NTU sulla sicurezza D.L. 81/2008  di tutto 
il cantiere e quant'altro occorre per eseguire un'opera a 
perfetta regola d'arte. 

4 

Demolizione di muratura (Tramezzatura interna + 
Quinta Muraria del sottotetto + cavedio in cannicciato) 
di qualsiasi forma, anche voltata, di spessore superiore a 
una testa, eseguita a mano, compresa la cernita e 
accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. 
Compreso, ll trasporto alla discarica, le spese di 
smaltimento dei materiali di risulta, e inoltre la 
regolarizzazione del piano e quanto altro occorra per dare 
il lavoro eseguito a regola d'arte. Compreso le opere 
provvisionali di sicurezza con adeguamento al NTU sulla 
sicurezza D.L. 81/2008  di tutto il cantiere e quant'altro 
occorre per eseguire un'opera a perfetta regola d'arte. mc 15 190,00  2.850,00

5 

Demolizione del vecchio forno.  Eseguito in muratura di 
scarsa consistenza,compresa la cernita e accantonamento 
del materiale di recupero da riutilizzare. Compreso, il 
trasporto alla discarica, le spese di smaltimento dei 
materiali di risulta, e inoltre la regolarizzazione del piano e 
quanto altro occorra per dare il lavoro eseguito a regola 
d'arte. Compreso le opere provvisionali di sicurezza con 
adeguamento al NTU sulla sicurezza D.L. 81/2008  di tutto 
il cantiere e quant'altro occorre per eseguire un'opera a 
perfetta regola d'arte. mc 2,5       190,00  475,00

6 

Scavo (perimetro esterno e pavimentazione interna del 
seminterrato)eseguito rigorosamente a mano in terreno di 
qualunque tipo e consistenza, anche eventuali strati di cls, 
attorno all'edificio e ambienti confinati, fino alla profondità 
indicata negli elaborati di progetto non oltre 1,5 mt, 
facendo attenzione a non provocare danni e/o vibrazioni 
alla struttura esistente. Compreso l'onere per la 
scariolatura del materiale il paleggio, cernite e 
accantonamento di eventuali materiali di recupero, il 
trasporto alla discarica, le spese di smaltimento dei 
materiali di risulta, e inoltre la regolarizzazione del piano e 
quanto altro occorra per dare il lavoro eseguito a regola 
d'arte. Compreso le pere provvisionali di sicurezza con 
adeguamento al NTU sulla sicurezza D.L. 81/2008  di tutto 
il cantiere e quant'altro occorre per eseguire un'opera a 
perfetta regola d'arte. mc 42         85,00  3.570,00
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7 

Svuotamento e asportazione totale dei rinfianchi della 
volta(compresa la pavimentazione del piano terra) 
eseguita a mano, compresa la cernita e l’accantonamento 
del materiale di recupero da riutilizzare, ll trasporto alla 
discarica, le spese di smaltimento dei materiali di risulta, e 
inoltre la regolarizzazione del piano e quanto altro occorra 
per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Compreso le 
opere provvisionali di sicurezza con adeguamento al NTU 
sulla sicurezza D.L. 81/2008  di tutto il cantiere e 
quant'altro occorre per eseguire un'opera a perfetta regola 
d'arte. Compreso le opere provvisionali di sicurezza con 
adeguamento al NTU sulla sicurezza D.L. 81/2008  di tutto 
il cantiere e quant'altro occorre per eseguire un'opera a 
perfetta regola d'arte. mc 4       190,00  760,00

8 

Demolizione di intonaci (Interno edificio compreso 
l’intradosso della volta). Spicconatura d’intonaco a vivo 
di muro, di spessore fino Al max 10 cm, compreso l'onere 
di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura, e 
idropulitura delle superfici murarie, Compreso, il trasporto 
alla discarica, le spese di smaltimento dei materiali di 
risulta, e inoltre la regolarizzazione del piano, le opere 
provvisionali di sicurezza con adeguamento al NTU sulla 
sicurezza D.L. 81/2008  di tutto il cantiere e quant'altro 
occorre per eseguire un'opera a perfetta regola d'arte. mq 120 7,50  

 
900,00 

9 

Demolizione di intonaci (esterni). Spicconatura 
d’intonaco a vivo di muro, di spessore fino Al max 10 cm, 
compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e 
spazzolatura, e idropulitura delle superfici murarie, 
Compreso, il trasporto alla discarica, le spese di 
smaltimento dei materiali di risulta, e inoltre la 
regolarizzazione del piano, le opere provvisionali di 
sicurezza con adeguamento al NTU sulla sicurezza D.L. 
81/2008  di tutto il cantiere e quant'altro occorre per 
eseguire un'opera a perfetta regola d'arte. mq 150 7,50 1.125,00

10
  

Rimozione totale del manto di copertura e della grossa 
orditura del tetto, comprendente tegole o embrici, coppo o 
canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in legno 
compreso smontaggio di converse, canali di gronda, 
cernita del materiale riutilizzabile, pulitura, il calo in basso, 
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, il trasposto 
e spese di discarica, le opere provvisionali di sicurezza con 
adeguamento al NTU sulla sicurezza D.L. 81/2008  di tutto 
il cantiere e quant'altro occorre per eseguire un'opera a 
perfetta regola d'arte. mq 38         22,00  836,00

 1
1 

Rimozione totale degli impalcati in legno 
(controsoffitto) composti dalla grossa orditura,listelli, 
travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smuratura e 
cernita dell'eventuale materiale di recupero, compreso la 
cernita del materiale riutilizzabile, pulitura, il calo in basso, 
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, il trasposto 
e spese di discarica, le opere provvisionali di sicurezza con 
adeguamento al NTU sulla sicurezza D.L. 81/2008  di tutto 
il cantiere e quant'altro occorre per eseguire un'opera a 
perfetta regola d'arte. mq  18,5         20,00  

 
370,00 
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 Ricucitura delle lesioni significative, rinforzo 
strutturale delle pareti in muratura della torre e del 
reparto murario che sostiene la campana dell'orologio, 
attraverso iniettori o tiranti elicoidali in acciaio da 8, 10mm, 
rinforzanti (definiti: "Bar Flex", della ditta BSM System srl)e 
successiva stuccatura, con malta sigillante (definita: "Bond 
Flex", della ditta BSM System srl). Intervento da eseguire 
per le cuciture di tutte le crepe,lesioni passanti, riparazioni 
di architravi, e stabilizzazione del cedimento strutturale 
causato dal movimento del terreno. Compreso di 
materiale, attrezzature, le opere provvisionali di sicurezza 
con adeguamento al NTU sulla sicurezza D.L. 81/2008  di 
tutto il cantiere e quant'altro occorre per eseguire un'opera 
a perfetta regola d'arte. a corpo 1     700,00 

 
700,00 

13
 

Cerchiatura dei due portali d'ingresso e rifacimento 
degli stessi (piano seminterrato e piano terra). 
Smantellato e trasporto in discarica del portale d'ingresso 
attuale, posto al piano terra, poiché risulta deteriorato al 
punto tale da sconsigliarne qualsiasi tipo di recupero. Le 
bucature degradate saranno rinforzate strutturalmente 
attraverso una malta a base di calce idraulica naturale 
NHL5, conforme alla UNI EN 459-1:2010 con 
granulometria da 0 a 2 mm, a ritiro controllato e a basso 
rilascio di sali idrosolubili tipo “MAGISTRA ALLECTA”, con 
l'inserimento di una rete portante costituita da fibre 
continue in vetro (99X99 F.R.P. tipo FibreNet), alcalino 
Resistenti, impregnate con resine termoindurenti e 
intrecciate a formare una robusta maglia monolitica e 
flessibile. Successivamente saranno inseriti i nuovi portali, 
davanzali e controtelai, con disegni, forniti dalla D.L. e 
realizzati in materiale lapideo. Detti elementi saranno 
ancorati con collanti cementizi premiscelati, compreso di 
tutto il materiale occorrente, la messa in opera, la pulizia 
degli elementi, le opere provvisionali di sicurezza con 
adeguamento al NTU sulla sicurezza D.L. 81/2008  di tutto 
il cantiere e quant'altro occorre per eseguire un'opera a 
perfetta regola d'arte. cadauno 2 1.600,00  3.200,00 

14
 

Cerchiatura degli infissi esterni (finestre). Demolizione 
e adeguamento delle misure del vano esistente a quelle 
indicate dalla D.L., trasporto in discarica dei detriti ottenuti 
e idropulitura delle superfici da trattare.   L'intera bucatura 
sarà rinforzata strutturalmente attraverso una malta a base 
di calce idraulica naturale NHL5, conforme alla UNI EN 
459-1:2010 con granulometria da 0 a 2 mm, a ritiro 
controllato e basso rilascio di sali idrosolubili tipo 
MAGISTRA ALLECTA”, con l'inserimento di una rete 
portante costituita da fibre continue in vetro (99X99 F.R.P. 
tipo FibreNet),con l'inserimento di una rete portante 
costituita da fibre continue in vetro, alcalino Resistenti. 
Successivamente sarà inserito il nuovo imbotto, compreso 
di soglia, e controtelaio, con disegno, fornito dalla D.L., 
realizzato in materiale lapideo.  Detto elemento sarà 
ancorato con collanti tipo: "Weber. col prestige". 
L'intervento sarà eseguito, compreso di tutto il materiale 
occorrente, la messa in opera, la pulizia degli elementi, le 
opere provvisionali di sicurezza con adeguamento al NTU cadauno 3    800,00  

 
2.400,00 
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sulla sicurezza D.L. 81/2008  di tutto il cantiere e 
quant'altro occorre per eseguire un'opera a perfetta regola 
d'arte. 

15
  

Impianto elettrofisico attivo (neutralizzazione di carica) 
per la deumidificazione muraria, attraverso l'applicazione 
del sistema DOMODRY (tecnologia di ultima generazione, 
non invasiva reversibile e totalmente bio-compatibile), per 
risolvere definitivamente i problemi legati all'umidità per 
risalita. Domodry® prevede l’applicazione di una 
metodologia di intervento rigorosa e scientifica che si può 
riassumere in 4 fasi: 1) Sopralluogo diagnostico effettuato 
da un tecnico specialista; 2) Progettazione dell’impianto di 
deumidificazione; 3) Messa in opera dell’apparecchio 
Domodry® e rilevazione termografica dei valori iniziali di 
umidità muraria; 4) Monitoraggio dell’umidità muraria per il 
controllo della fase di asciugatura, attraverso una o più 
verifiche successive dei valori di umidità presenti nelle 
murature, sino a completa deumidificazione. Compreso le 
opere provvisionali di sicurezza con adeguamento al NTU 
sulla sicurezza D.L. 81/2008  di tutto il cantiere e 
quant'altro occorre per eseguire un'opera a perfetta regola 
d'arte. a corpo

  
1,00  4.200,00  

 
4.200,00 
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Ripristino corticale e ricostruzione mancante di tutto il 
reparto murario – interno ed esterno (fondazione, 
piedritto, campanile, muratura perimetrale, riseghe, volta, 
ecc.). Prima Fase: scarnitura profonda dei giunti murari 
mediante raschietti o spazzole in acciaio, evitando 
scalpellature e uso d’attrezzi meccanici. Seconda Fase: 
idrolavaggio a pressione (max di 100 bar), e spazzolatura 
insistendo maggiormente tra i giunti murari. Terza Fase: 
applicare nella profonda stilatura dei giunti, malta a base di 
calce idraulica naturale NHL5, conforme alla UNI EN 459-
1:2010 con granulometria da 0 a 2 mm, classe CS IV, tipo 
“MAGISTRA OPUS ALLECTA”. Contemporaneamente a 
quest’applicazione verrà eseguita, con l’utilizzo della 
medesima malta, la risarcitura: tecnica della ricostruzione 
a piccoli tratti della muratura mancante e/o lesionata, 
eseguita con la tecnica locale della "Petra Civata", 
inserendo negli eventuali interstizi schegge ottenute con 
spacco a mano, (utilizzando il medesimo materiale lapideo 
recuperato o integrandolo anche con altro analogo ma, con 
caratteristiche fisiche uguali ai materiali originali – 
l’intervento riguarderà anche la rettifica e le aperture dei 
vani degli infissi, la chiusura delle nicchie; le riprese di 
muratura e il rifacimento di paramenti murari quali le 
riseghe d'incastro, lasciate dai solai ammalorati e demoliti, 
e le ricostruzioni della muratura mancante). La stessa 
applicazione sarà utilizzata per il ripristino corticale delle 
fondazioni e della muratura a contatto con il terreno, 
dell’indivisibile complesso architettonico, per una 
profondità, dal filo di campagna, di almeno 60 cm (su 
entrambe le facce interne ed esterne), dopo aver eseguito 
uno scavo lungo tutto il perimetro esterno e interno 
(intervento già calcolato e menzionato in precedenza). Nei 
reparti in cui l’opera d’intervento deve restare a faccia vista 
(particolarmente piedritto e reparto campanario), bisogna 
prestare attenzione alla messa in opera della malta, in 
quanto, deve essere applicata solo nei giunti con apposita 
macchina applicatrice, lasciando a vista gli elementi che 
costituiscono la muratura (pietra, mattoni, ecc.). Eventuali 
sbavature devono essere rimosse con una spugna 
inumidita. L'intervento deve essere compreso del materiale 
occorrente, sfrido, stesura, le opere provvisionali di 
sicurezza con adeguamento al NTU sulla sicurezza D.L. 
81/2008 di tutto il cantiere e quant'altro occorre per 
eseguire un'opera a perfetta regola d'arte. 

a corpo 1,00 5.000,00 5.000,00
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Bonifica dell’umidità (intervento di drenaggio). Prima 
Fase: dopo aver eseguito lo scavo lungo il perimetro 
esterno e nella pavimentazione interna del seminterrato 
(intervento già trattato e non compreso in questa voce), si 
applica, lungo le pareti perimetrali, una membrana 
impermeabilizzante e protettiva bugnata, bicolore 
ottenuta per doppia coestrusione a base di polietilene ad 
alta densità (HDPE) tipo FONDALINE 500, numero delle 
bugnature 1.850/m², altezza delle bugne 8 mm, peso 500 
gr/m², resistenza alla compressione >150 KN/m². 
L’intervento dovrà essere compreso di acquisto, 
avvicinamento e messa in opera  del materiale, stesura e 
compattazione effettuati a mano, recinzione,  opere 
provvisionali di sicurezza con adeguamento al NTU sulla 
sicurezza D.L. 81/2008  di tutto il cantiere e quant'altro 
occorre per eseguire un'opera a perfetta regola d'arte.  

mq 111 12,00 1.332,00

18
 

Bonifica dell’umidità (intervento di drenaggio). 
Seconda Fase: sopra la membrana (intervento già trattato 
e non compreso in questa voce), si mette in opera il tubo 
corrugato drenante, tipo ITALFLEX COR TD, a doppia 
parete flessibile, ottenuto dalla combinazione di due 
distinte pareti, quella esterna corrugata e quella interna 
liscia. Il tubo di diametro nominale pari a 125 mm avrà un 
diametro esterno/interno di 125 /107 mm. Le fessure 
drenanti dovranno essere in ragione di n° 228/m. Il tubo 
dovrà avere rigidità anulare fornita da una forza 
antagonista > 750 N.L’intervento dovrà essere compreso di 
acquisto, avvicinamento e messa in opera  del materiale, 
stesura e compattazione effettuati a mano, recinzione,  
opere provvisionali di sicurezza con adeguamento al NTU 
sulla sicurezza D.L. 81/2008  di tutto il cantiere e 
quant'altro occorre per eseguire un'opera a perfetta regola 
d'arte.  

ml 35 € 10,00 € 350,00

19
 

Bonifica dell’umidità (intervento di drenaggio). Terza  
Fase: dopo l’applicazione del tubo drenante ((intervento 
già trattato e non compreso in questa voce), lo scavo di 
drenaggio sarà chiuso con la realizzazione del drenaggio 
di sottofondo – interno ed esterno - fino all'altezza del filo 
di campagna. (eseguito sia internamente nel piano 
seminterrato, che esternamente, per una proiezione 
esterna alla muratura perimetrale di max 2,20). in ghiaia 
grossa, ciottoloni di fiume o scheggioni di cava, comunque 
di natura silicea, con granulometria controllata, crescente 
verso il basso (da 3, a 5 cm).L’intervento dovrà essere 
compreso di acquisto, avvicinamento e messa in opera  
del materiale, stesura e compattazione effettuati a mano, 
recinzione,  opere provvisionali di sicurezza con 
adeguamento al NTU sulla sicurezza D.L. 81/2008  di tutto 
il cantiere e quant'altro occorre per eseguire un'opera a 
perfetta regola d'arte.  

mc  35 45,00 1.575,00
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Realizzazione dei marciapiedi e delle scalette di 
collegamento esterne. Eseguiti con una pavimentazione 
con effetto ghiaia lavata. Su un pavimento in cls armato 
(con rete elettrosaldata 20x20 filo 8 mm) ancora fresco con 
un RbK 25 con cromia e spessore indicati dalla direzione 
lavori e steso fino alla quota -3 dalla superficie finita, verrà 
applicato un massetto a base e  tipo “Chromostone” e 
ghiaia colorata dello spessore di circa 3-4 cm; 
successivamente sarà applicato un CSK Disattivante. 
Infine dopo accurata idropulitura si eseguirà l’applicazione 
finale un consolidante tipo “Petrosil” o “Consolider”. 
L'esecuzione prevede anche il rivestimento delle due scale 
che collegano i due accessi (piano terra e 
seminterrato)con la strada comunale. Compreso l’acquisto 
del materiale occorrente, stesura e compattazione, 
effettuati a mano;la recinzione dell’area da trattare, le 
opere provvisionali di sicurezza con adeguamento al NTU 
sulla sicurezza D.L. 81/2008  di tutto il cantiere e 
quant'altro occorre per eseguire un'opera a perfetta regola 
d'arte. mq  60 60,00 3.600,00

21
 

Realizzazione della pavimentazione ventilata interna 
(Piano seminterrato), eseguita con l'ausilio di moduli ad 
incastro in materiale plastico rigenerato (tipo iglù), alti 20 
cm affinché nell'intradosso lascino una caditoia di almeno 
15 cm di spessore, posizionamento di una rete rete in fibra 
di vetro rinforzata (99x99 mm F.R.P. – tipo FibreNet) e 
getto di un betoncino leggero fibrorinforzato MAGISTRA 
tipo CUMSOLIDUS ALLEGGERITO a base di calce 
idraulica naturale NHL5 e perlite come inerte leggero 
selezionato, privo di cemento ed additivi di sintesi. 
L’intervento dovrà prevedere la formazione di un massetto 
consolidante dello spessore minimo di 4 cm, ben costipato, 
battuto, livellato e lisciato perfettamente, pronto per 
ospitare l’applicazione della pavimentazione in cotto. 
Compreso del materiale occorrente, sfrido, stesura, le 
opere provvisionali di sicurezza con adeguamento al NTU 
sulla sicurezza D.L. 81/2008  di tutto il cantiere e 
quant'altro occorre per eseguire un'opera a perfetta regola 
d'arte. 

mq 18,00  65 1.170
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Solaio sottotetto (realizzato in legno). Fornitura e messa 
in opera delle 3 travi portanti, in legno di castagno, posti in 
opera, squadrati a mano con l'ascia a sezione pressoché 
uniforme con effetto anticato, Per la  grossa orditura della 
struttura del solai intermedio (sottotetto). Compreso la 
grossa chioderia, la ferramenta di staffatura e la 
spalmatura con “carbolineum” o simili delle parti da 
murare. Le travi avranno una sezione di 20x20 cm ancorati 
alla muratura esistente nel modo meglio evidenziato nel 
progetto grafico. Il tavolato, adoperato nel sottotetto avrà 
una doppia tessitura incrociata, con uno spessore di 30 
mm + 30 mm. Le dimensioni dei relativi spessori, la 
carpenteria e gli accessori vari sono indicati nel progetto 
esecutivo allegato alla medesima. Sono compresi: il 
calcolo per i carichi e sovraccarichi di cui al D.M. 12.2.82 
secondo le norme vigenti; la ferramenta per il fissaggio di 
tutti i componenti in acciaio; l’ancoraggio alla muratura 
perimetrale, la necessaria avvitatura, l'impregnante con 
Xiladecor, la pittura definitiva, gli sfridi, e le opere in 
muratura, ogni onere e magistero, la recinzione,  l'opere 
provvisionali di sicurezza con adeguamento al NTU sulla 
sicurezza D.L. 81/2008  di tutto il cantiere e quant'altro per 
dare l'opera finita a regola d'arte. mq  10,344       145,00  1.500,00
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Realizzazione del cordolo perimetrale di sommità in 
muratura di laterizio o pietra locale multistrato 
(lamellare) con interposto rinforzo in SRG tra i vari 
strati. Realizzazione di cordolature di sommità su edifici in 
muratura antica mediante impiego di laterizi e/o lapideo 
recuperato nella stessa fabbrica o, integrandolo anche con 
altro analogo ma, con caratteristiche fisiche uguali ai 
materiali originari, eseguendo in opera una texitura strati 
successivi di tipo lamellare e interponendo tra un ricorso e 
l’altro un’armatura in tessuto di acciaio al carbonio UHTSS 
ad alte resistenze meccaniche tipo kimisteel 1500 kimia o 
equivalente. Il tessuto sarà steso per tutta la lunghezza del 
cordolo e posizionato, alternativamente lato 
interno/esterno del cordolo, su ogni ricorso di muratura 
realizzata. E’ compresa la fornitura e posa del tessuto tipo 
kimisteel 1500 kimia o equivalente mediante matrice mista 
tricomponente composta da malta pronta all’uso a base di 
leganti idraulici tipo kimisteel LM kimia o equivalente da 
miscelarsi con resina epossidica bicomponente a base 
acquosa tipo kimicoverFixkimia o equivalente, è altresì 
compreso il primer tipo kimicoverFixkimia o equivalente 
per il consolidamento delle superfici prima della posa del 
tessuto in acciaio. Il prezzo è da considerarsi al ml di 
tessuto effettivamente posato, compreso la realizzazione 
della muratura eseguita utilizzando malta preconfezionata 
a base di calce idraulica naturale conforme ai requisiti per 
malte di murature tipo M15 (UNI EN 998-2), testata 
riguardo alla non emissione di radiazioni gamma/radoned 
esente da cromo VI, tipo TECTORIA M15 kimia o 
equivalente e aventi le seguenti caratteristiche: Colore: 
bianco con sfumature nocciola; Classificazione (UNI EN 
998-2): M15; Resistenza a compressione a 7 gg: > 6 MPa; 
Resistenza a compressione a 14 gg: > 11 MPa; 
Resistenza a compressione a 28 gg: > 15 MPa; 
Resistenza a compressione a 90 gg: > 18 MPa. L’orditura 
della muratura, dovrà tenere in considerazione il 
bloccaggio delle travi in massello di castagno usate come 
grossa orditura per strutturare della copertura. Le 
caratteristiche dei prodotti sopra indicate saranno 
verificate, per quanto riguarda il numero e il tipo, a 
discrezione della D.L. in corso d’opera da laboratori 
autorizzati. I prodotti dovranno essere di Azienda che 
opera in Sistema di Qualità Certificato e conforme alla 
norma UNI EN ISO 9001:2000. In ogni modo l’opera dovrà 
essere eseguita a regola d'arte e misurate secondo la 
superficie effettiva. Compreso ogni sfrido, legature, ecc.; 
nonché tutti gli oneri concernenti i controlli di legge, le 
opere provvisionali di sicurezza con adeguamento al NTU 
sulla sicurezza D.L. 81/2008 di tutto il cantiere e quant'altro 
per dare l'opera finita a regola d'arte.    
 ml 19 180,00 3.420,00
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Continuità del cordolo di coronamento. Inserimento di 
un profilo a “L” (150x150x10mm in acciaio), inghisato 
alle due estremità nel cordolo lamellare sopraesposto e 
bloccato sulla faccia interna del piedritto con connettori in 
acciaio inox Ø20/100cm (uno ogni 50 cm, debolmente 
iniettati con resine o malte espansive). Prima del 
bloccaggio bisogna rettificare la porzione di parete che 
ospiterà il profilo, con una fascia di 20 cm d’intonaco con 
malta a base di calce idraulica naturale NHL5, conforme 
alla UNI EN 459-1:2010 con granulometria da 0 a 2 mm, a 
ritiro controllato e basso rilascio di sali idrosolubili tipo 
“MAGISTRA OPUS MANUALE”. Compreso ogni sfrido, 
legature, ecc.; nonché tutti gli oneri concernenti i controlli 
di legge, le opere provvisionali di sicurezza con 
adeguamento al NTU sulla sicurezza D.L. 81/2008 di tutto 
il cantiere e quant'altro per dare l'opera finita a regola 
d'arte.    ml 6.5 70,00 455,00

25
 

Ricostruzione della quinta muraria (dalla risega di 
attacco con il solaio della soffitta, fino all’intradosso della 
copertura). Realizzazione di muratura in materiale lapideo 
misto (usare i medesimi materiali lapidei ricavati dallo 
smantellamento della medesima muratura, 
alternativamente è possibile utilizzare analogo materiale 
ma con caratteristiche fisiche uguali ai materiali originali), 
retta o curva e a qualsiasi altezza, previo bagnatura dei 
materiali lapidei al fine di evitare che dissecchino la malta 
prima della presa e posizionamento degli stessi secondo le 
indicazioni dettate dalla Direzione dei Lavori. La posa dei 
suddetti blocchi sarà eseguita mediante l’utilizzo e la 
stesura, , di malta preconfezionata a base di calce 
idraulica naturale NHL5, conforme alla UNI EN 459-1:2010 
con granulometria da 0 a 2 mm, a ritiro controllato e basso 
rilascio di sali idrosolubili tipo “MAGISTRA ALLECTA” 
conforme ai requisiti per malte di murature tipo M15 (UNI 
EN 998-2). Le caratteristiche dei prodotti sopra indicate 
saranno verificate, per quanto riguarda il numero ed il tipo, 
a discrezione della D.L. in corso d’opera da laboratori 
autorizzati. I prodotti dovranno essere di aziende che 
opera in Sistema di Qualità Certificato e conforme alla 
norma UNI EN ISO 9001:2000. L’applicazione deve essere 
eseguita facendo attenzione di ammorsare la nuova 
muratura a quella esistente. L’intervento dovrà essere 
compreso di acquisto, avvicinamento, stesura e messa in 
opera  del materiale, effettuato a mano, recinzione,  opere 
provvisionali di sicurezza con adeguamento al NTU sulla 
sicurezza D.L. 81/2008  di tutto il cantiere e quant'altro 
occorre per eseguire un'opera a perfetta regola d'arte. 

mc 9 188,5 1.695,50
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Copertura (realizzata in legno). Fornitura e messa in 
opera della grossa orditura strutturale attraverso 3 travi 
portanti e una mezza capriata, in legno massello di 
castagno, posti in opera, squadrati a mano con l'ascia a 
sezione pressoché uniforme con effetto anticato. Le travi 
avranno una sezione di 20x20 cm, ancorati alla muratura 
esistente nel modo meglio evidenziato nel progetto grafico. 
Il tavolato, adoperato nel sottotetto, avrà uno spessore di 
30 mm, anch’esso in castagno lavorato all'ascia con 
sezione pressoché uniforme, con effetto anticato fornito e 
messo in opera con la necessaria avvitatura. Sul tavolato 
sarà applicato un pacchetto copertura micro ventilato 
realizzato con doppia listellatura in legno d’abete (60x40), 
e pannelli termici in fibra di legno da 5 cm rigido, e 
frenovapore traspirante, nel rispetto del D.L. 311/2006 e 
successive modifiche. Tutto il materiale legnoso sarà 
impregnato con Xiladecor, successivamente sarà applicato 
il manto di copertura ordita da tegole e coppi in argilla 
utilizzando quelli già esistenti e se necessario, integrandoli 
con altri aventi caratteristiche uguali. Compreso di: 
materiali e messa in opera; calcolo per i carichi e 
sovraccarichi di cui al D.M. 12.2.82 secondo le norme 
vigenti; cornicione esterno in tegole e coppi secondo la 
disposizione della D.L.; muratura accessoria per colmi, 
diagonali filari saltuari e rasatura perimetrale; la lattoneria 
necessaria in rame 8/10 (canali di gronda, converse, 
scossaline, discendenti, staffe, terminali, imbocchi, pezzi 
speciali, ecc); la grossa chioderia, la ferramenta di 
staffatura per il fissaggio di tutti i componenti alla muratura 
perimetrale; la spalmatura con “carbolineum” o simili delle 
parti in legno da murare e la pittura definitiva delle opere in 
legno a vista; sfridi; recinzione delle opere da trattare; le 
opere provvisionali di sicurezza con adeguamento al NTU 
sulla sicurezza D.L. 81/2008 di tutto il cantiere; ogni onere 
e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. mq         22 195,00  4.290,00
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Consolidamento della volta. Dopo aver eseguito la 
demolizione del tramezzo murario (nel seminterrato e 
piano terra), lo svuotamento dei rinfianchi, la stonacatura 
degli intonaci applicati sull’intradosso murario, pulitura di 
polveri e parti inconsistenti, efflorescenze saline, e la 
sarcitura delle lesioni più significative, ecc. (interventi già 
trattati precedentemente); si passa al consolidamento della 
volta attraverso il seguente ciclo applicativo:   

a. Realizzazione di un rinforzo armato mediante 
betoncino leggero fibrorinforzato a base di 
calca idraulica naturale NHL5, tipo 
MAGISTRA CUMSOLIDUS ALLEGGERITO 
conforme alla UNI EN 459-1:2010, aggregati 
selezionati ad alte prestazioni meccaniche e 
perlite come aggregato leggero, privo di 
cemento ed additivi, di peso specifico pari a 
900 - 1000 Kg/m3, classe M2 di resistenza 
meccanica a compressione. Detto rinforzo 
strutturale prevede l’inserimento della  rete in 
fibra di vetro (FRP), posta sia sull’estradosso 
e sia su l’intradosso della volta, collegata alla 
muratura perimetrale e adeguatamente 
vincolata alla sottostante cappa della volta 
esistente, con connettori in fibra della stessa 
natura della rete (connettori a “L” con 
resistenza a trazione di KN 3,5). L’intervento 
prevederà la stesura di un massetto 
consolidante dello spessore minimo di 4 cm 
da realizzare sull’estradosso della volte; 
mentre, nell’intradosso la medesima malta 
sarà proiettata fino a coprire completamente 
la rete in fibra di vetro.    

b. Realizzazione di frenelli (muricci 
estradossali) in muratura di mattoni, 
conglomerati  malta di calce idraulica 
naturale NHL 5 tipo MAGISTRA ALLECTA, 
avendo cura di lasciare liberi e puliti gli spazi 
vuoti che si verranno a creare, per   farci 
passare i nuovi impianti, evitando così le 
tracce murari.   

c. Ristabilizzazione dei nuovi rinfianchi da 
realizzare con materiale alleggerito a base di 
argilla espansa imboiaccata.  

Compreso, la pulitura finale le recinzione delle opere da 
trattare; le opere provvisionali di sicurezza con 
adeguamento al NTU sulla sicurezza D.L. 81/2008 di tutto 
il cantiere; ogni onere e ogni onere e magistero per 
consegnare l’opera finita a perfetta regola d’arte.  a corpo 1 3.000 3.000



15  COMPUTO	METRICO	ESTIMATIVO	(Torre	Dell’orologio)	Castiglione	Marittimo	–	Falerna	CZ

 

 Programma Casarch ‐ di Arch. d’interni Vincenzo Mantuano – Via Marina, 16 – 88040 Falerna CZ 
Tel/fax 0968/94184 – Cell. 348/3416387 – P.I.: 02219390792 – Sito Internet: www.programmacasarch.com 

 E‐mail: vmant@libero.it 

 

28
 

Rinforzo Strutturale della muratura (Prima parte: 
esecuzione betoncino armato). Dopo aver eseguito: la 
ricucitura delle lesioni, la chiusura delle nicchie e dei vuoti 
murari, la tecnica del "cuci e scuci", la risarcitura e 
risanamento della muratura, l’asportazione totale degli 
intonaci, la stilatura dei giunti, la cerchiatura degli infissi 
esterni (voci già computate), la procedura applicativa per il 
miglioramento dei muri perimetrali (interno ed esterno – 
ricordandosi che tutte le facce del piedritto devono restare 
a facciavista, quindi non soggette a quest’intervento), 
dovrà essere eseguita nel modo seguente: Prima Fase, 
lavaggio e bagnatura della superficie a saturazione. 
Seconda Fase, applicare al paramento murario un primo 
strato di rinzaffo a base di calce idraulica naturale NHL5, 
conforme alla UNI EN 459-1:2010 e inerti selezionati, tipo 
MAGISTRA ALLECTA, realizzando uno spessore minimo 
di 5 mm. Terza Fase, messa in opera della rete in fibra di 
vetro rinforzata (99x99 mm F.R.P. – tipo FibreNet) 
srotolando il rotolo dal basso verso l’alto o viceversa, fra il 
ponteggio e la muratura. Quarta Fase, fissaggio 
provvisorio della rete alla muratura con chiodi da 
carpenteria per permettere il corretto posizionamento e il 
taglio della rete in corrispondenza delle aperture.  
Sovrapporre le fasce di rete per circa 15 - 20 cm. 
montaggio degli angolari in corrispondenza degli spigoli, 
sovrapponendoli alla rete già stesa per circa 15 - 20 cm ed 
evitando le piegature ad angolo vivo per evitare l’eventuale 
rottura delle fibre. Quinta Fase Esecuzione di fori del 
diametro di 24 mm per i connettori passanti nel numero 
previsto da progetto da realizzarsi in zone compatte della 
muratura, preferibilmente con utensili a rotazione. E’ 
sufficiente un foro di diametro 14-18 mm laddove il 
connettore è singolo (fori non passanti e/o rinforzo su un 
solo lato della muratura). Pulizia dei fori, inserimento dei 
connettori e iniezione di ancorante chimico o malte 
strutturali a ritiro compensato. Sesta Fase Applicazione del 
secondo strato di malta, tipo MAGISTRA ALLECTA, come 
sopra specificato, a copertura totale della rete (almeno 10 
mm) avendo cura di riempire a saturazione gli interstizi e 
gli spazi tra sasso e sasso. Evitandone la staggiatura.  
Compreso, acquisto materiali e messa in opera, la pulitura 
finale, la recinzione delle opere da trattare; le opere 
provvisionali di sicurezza con adeguamento al NTU sulla 
sicurezza D.L. 81/2008 di tutto il cantiere; ogni onere e 
ogni onere e magistero per consegnare l’opera finita a 
perfetta regola d’arte.  

mq 300 25,00 7.500,00  
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Rinforzo Strutturale della muratura (Seconda Parte: 
intonaci di finitura). Dopo un’adeguata maturazione del 
betoncino ALLECTA (intervento trattato precedentemente) 
si applicheranno circa 2,5 – 3 cm d’intonaco con 
caratteristiche di progetto studiate ad hoc in laboratorio 
dalla “Tradimalt S.p.a.”, mediante applicazione a cazzuola 
di malta premiscelata traspirante composta di calce 
idraulica naturale NHL 5 e inerti selezionati per tipologia e 
purezza, a ritiro controllato e basso rilascio di Sali 
idrosolubili, tipo MAGISTRA OPUS MANUALE. A 
stagionatura avvenuta (7gg/cm di spessore – nel nostro 
caso dopo circa 28 giorni), si finirà questo ciclo applicativo 
con uno strato di finitura decorativa a spessore, studiata ad 
hoc dalla “Tradimalt s.p.a.” tipo MAGISTRA VESTIS, 
colorata nella massa, da eseguire sia all’interno sia 
all’esterno (interno: con granulometria media da 0÷1,2 mm; 
esterno: con granulometria grossa da 0÷2 mm), con effetto 
di velatura a rilievo per accentuare ulteriormente l’artificio 
tipico degli intonaci normanni. Compreso, acquisto 
materiali e messa in opera, la pulitura finale, la recinzione 
delle opere da trattare; le opere provvisionali di sicurezza 
con adeguamento al NTU sulla sicurezza D.L. 81/2008 di 
tutto il cantiere; ogni onere e ogni onere e magistero per 
consegnare l’opera finita a perfetta regola d’arte.   

mq 300 16 4.800,00

30
 

(Pavimentazione Interna – piano terra). Prima Fase: 
realizzazione di un massetto alleggerito, eseguito con 
l'ausilio di una rete in fibra di vetro rinforzata (99x99 mm 
F.R.P. – tipo FibreNet) e getto di un betoncino leggero 
fibrorinforzato MAGISTRA tipo CUMSOLIDUS 
ALLEGGERITO a base di calce idraulica naturale NHL5 e 
perlite come inerte leggero selezionato, privo di cemento 
ed additivi di sintesi. L’intervento dovrà prevedere la 
formazione di un massetto consolidante dello spessore 
minimo di 4 cm ben costipato, battuto, livellato e lisciato 
perfettamente, pronto per ospitare l’applicazione della 
pavimentazione in cotto. Compreso del materiale 
occorrente, sfrido, stesura, le opere provvisionali di 
sicurezza con adeguamento al NTU sulla sicurezza D.L. 
81/2008  di tutto il cantiere e quant'altro occorre per 
eseguire un'opera a perfetta regola d'arte. 

mq  19 25,00 475,00
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(Pavimentazione Interna – seminterrato e piano terra). 
Seconda Fase: acquisto e messa in opera, della 
pavimentazione, in cotto naturale satinato, fatto a mano, 
realizzata con tessitura geometrica secondo le indicazioni 
dettate dalla tipologia architettonica concordata con la 
sovrintendenza; avente caratteristiche d’ottima resistenza 
alla scalfitura, abrasione, urto, compressione (con 
spessore almeno di 2 cm), flessione e un basso potere 
d’assorbimento d’acqua ed in ogni modo rispondente alle 
norme imposte dal CEN (Comitè Europèen de 
Normalisation), questa sarà posta in opera mediante i 
collanti specifici su massetti in precedenza realizzati. La 
stuccatura dei giunti di posa tra piastrelle sarà eseguita 
con dei componenti specifici con elevate caratteristiche 
d’impermeabilità e d’elasticità allo scopo di evitare 
eventuali fessurazioni delle fughe stesse ad opera finita. 
Perimetralmente ai pavimenti dei singoli locali, i giunti di 
raccordo tra pavimento e parete, saranno coperti con uno 
zoccolino avente caratteristiche uguali alla 
pavimentazione, con dimensioni di circa 7,5x25 cm, posti 
in opera con gli stessi collanti e stucchi usati per la messa 
in opera della pavimentazione. La qualità e la cromia del 
cotto da adoperare sarà simile al cotto “Impruneta”. 
Compresi tagli, sfridi, la pulitura finale le recinzione delle 
opere da trattare; le opere provvisionali di sicurezza con 
adeguamento al NTU sulla sicurezza D.L. 81/2008 di tutto 
il cantiere; ogni onere e ogni onere e magistero per 
consegnare l’opera finita a perfetta regola d’arte.  mq 35 65,00  2.275,00 

32
 

Portoni esterni d’ingresso (seminterrato e piano terra), 
a una sola partita, con luce uguale a quella definita in 
progetto, costituito da telaio maestro (minimo 12x8 cm) 
fissato sulla muratura con robusti arpioni e la parte mobile 
intelaiata (minimo 10x6 cm) eseguito tutto in massello di 
castagno stagionato ed adeguatamente trattato contro 
l’aggressione degli agenti atmosferici, per uno spessore 
complessivo finito di 5 cm con eventuali riquadri bugnati, 
compresi e compensati nel prezzo mostre interne ed 
esterne, cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti 
paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, 
catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, 
copri battute, dotati di guarnizioni di tenuta all’aria e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in 
opera inclusa verniciatura, opere di muratura, la pulitura 
finale le recinzione delle opere da trattare; le opere 
provvisionali di sicurezza con adeguamento al NTU sulla 
sicurezza D.L. 81/2008 di tutto il cantiere; ogni onere e 
ogni onere e magistero per consegnare l’opera finita a 
perfetta regola d’arte. 

cadauno
  

2,00     1.200,00  
 

2.400,00 
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Infissi esterni (finestre seminterrato e piano terra), in 
legno a due ante, in massello di castagno stagionato ed 
adeguatamente trattato contro l’aggressione degli agenti 
atmosferici,compreso di guarnizioni di tenuta all’aria, tre 
punti di chiusura e maniglie tipo cremonese; scuretti interni 
con cerniere e maniglie, vetrocamera, 4/12/4 prestazioni 
medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), 
classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di 
resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico 
serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 
dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. 
Compreso la messa in opera. A due ante, con luce uguale 
a quella definita in progetto, costituiti da telaio maestro 
(minimo 10x6 cm) fissati sulla muratura con robusti arpioni 
e la parte mobile intelaiata (minimo 8x5 cm), compresi e 
compensati nel prezzo mostre interne ed esterne, cornici, 
cerniere in ottone pesante, maniglia in ottone o metallo 
cromato a doppia mandata, copribattute e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera 
inclusa verniciatura, opere di muratura, la pulitura finale le 
recinzione delle opere da trattare; le opere provvisionali di 
sicurezza con adeguamento al NTU sulla sicurezza D.L. 
81/2008 di tutto il cantiere; ogni onere e ogni onere e 
magistero per consegnare l’opera finita a perfetta regola 
d’arte.  

mq  
  

3,00  450,00  
 

1.350,00 
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Impianto elettrico. Tutto il nuovo impianto sarà seguito da 
un progetto elettrico, completo di:  

1) sistema di distribuzione (da eseguire all’esterno e 
nei due piani: seminterrato e piano terra) con 
opere sottotraccia canalizzate nella muratura in 
tubi corrugati; 

2) conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione 
minima di fase e di terra pari a mm² 1.5;  

3) scatole di derivazione incassata da mm 
104x66x48 con coperchio;  

4) scatole portafrutto incassate a muro 3 posti;  
5) supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 

posti; 
6) frutto, serie commerciale tipo "PLANA WINAR";  
7) placca in materiale metallo1 posto per scatola 3 

posti; 
8) morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe. 

L’impianto e i materiali adoperati saranno resi conformi alle 
norme CEI, progettato ed eseguito in conformità della 
legge 46/90. Dopo la fornitura e la posa in opera di un 
quadro elettrico generale (completo di relè a tempo e 
interruttori differenziali), per ogni piano bisogna prevedere: 
un quadro di zona con magnetotermo differenziale; almeno 
quattro prese elettriche (di cui una comandata da 
interruttore 10A); due punti luce comandati da interruttori 
10A; la distribuzione di due postazioni informatiche e 
proiezioni; impianto per due prese TV; impianto per presa 
telefonica; impianto per luce d’emergenza. Dal quadro 
generale sarà eseguita una rete d’illuminazione esterna 
(fari pedonali da fissare lungo il marciapiede esterno con 
almeno cinque lampade a led e tre lampade da fissare a 
parete, opportunamente disposti), collegata all’impianto 
dell’illuminazione pubblica. L’impianto include le opere 
murarie, per il posizionamento e il fissaggio dei pezzi, 
l’esecuzione dei fori e delle tracce (apertura e chiusura) di 
qualsiasi ampiezza, sigillate e rasate a finire con le 
medesime malte adoperate per gli intonaci interni; 
compreso il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di 
risulta. Alla fine dell’impianto dovrà essere rilasciata una 
dichiarazione di conformità (UNI e CEI) com’è specificato 
nella normativa 46/90 e successive modifiche e 
integrazioni. Compreso di materiale e messa in opera, la 
pulitura finale, la recinzione delle opere da trattare; le 
opere provvisionali di sicurezza con adeguamento al NTU 
sulla sicurezza D.L. 81/2008 di tutto il cantiere; ogni onere 
e ogni onere e magistero per consegnare l’opera finita a 
perfetta regola d’arte. 

a corpo
  

1,00  2.400,00  2.400,00 
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Riparazione dell'orologio meccanico. L'intervento 
prevede lo smontaggio del meccanismo  il trasporto in 
fabbrica e la manutenzione ordinaria dello stesso, che 
prevede: il rifacimento totale dei quattro ingranaggi a rullo, 
il rifacimento totale delle otto spalliere e bronzine, il 
rifacimento della molla di torsione del pendolo.Altri 
eventuali pezzi consumati o rotti saranno ricostruiti al 
tornio con materiali e forme uguali a quelli esistenti. 
L’intervento prevede anche l'applicazione esterna di un 
nuovo quadrante, in ferro battuto (con fondo in resina 
acrilica, completo di numeri smaltati di colore nero), sul 
quale sarà applicata una sola lancetta equilibrata e nervata 
in alluminio ANTICORORAL; il tutto collegato e fatto 
funzionare con il meccanismo esistente, montato su un 
telaio in acciaio e cuscinetti centrali in bronzo. Il nuovo 
quadrante e la lancetta saranno protetti con vernice 
epossidica applicata a caldo, le forme dovranno 
rispecchiare le indicazioni date dal D.L., nel rispetto dello 
stile con l’epoca del meccanismo esistente. L’intervento di 
ristrutturazione è compreso di: pre-montaggio su banco di 
prova e messa in fase; trasporto e montaggio dell’orologio 
così restaurato nella torre e la messa in movimento nel 
rispetto del suo funzionamento e fasi originali; pulitura e 
ingrassaggio di tutti gli elementi che costituiscono 
l’orologio; la sostituzione della corda di acciaio e del 
contrappeso (da realizzare in metallo); la manutenzione 
della campana esterna, del suo sostegno e del battaglio 
con il collegamento al meccanismo interno. Il tutto eseguito 
da tecnici specializzati, con garanzia (difetto di costruzione 
e di posa), per le apparecchiature fornite e restaurate, di 
almeno cinque anni dalla data di consegna e tagliandi 
manutentivi per un periodo di tre anni.  Compreso di 
assistenza tecnica per le predisposizioni murarie, materiale 
e messa in opera, la pulitura finale, la recinzione delle aree 
da trattare; le opere provvisionali di sicurezza con 
adeguamento al NTU sulla sicurezza D.L. 81/2008 di tutto 
il cantiere; ogni onere e magistero per consegnare l’opera 
finita a perfetta regola d’arte.  a corpo

  
1,00  4.400,00 4.400,00

 3
6 

Realizzazione di una scaletta elicoidale a forma 
quadrangolare, capace di contenere all'interno del suo 
vano, il contrappeso dell'orologio meccanico. La scala, 
compresa di ringhiera, sarà realizzata interamente in ferro 
battuto compresa la pedata,  mentre la sua tromba sarà 
rivestita con un tubo in plexiglas da 1 cm. La scala dovrà 
collegare il piano terra al piano sottotetto secondo il 
disegno fornito dalla D.L.. A Causa delle ridotte dimensioni 
degli infissi esterni,  la scala dovrà arrivare in cantiere a 
pezzi da assemblata all’interno nel luogo indicato in 
progetto e dalla D.L.. Compreso di materiale e messa in 
opera, la pulitura finale, la recinzione delle aree da trattare; 
le opere provvisionali di sicurezza con adeguamento al 
NTU sulla sicurezza D.L. 81/2008 di tutto il cantiere; ogni 
onere e ogni onere e magistero per consegnare l’opera 
finita a perfetta regola d’arte. a corpo

  
1,00  

  
4.800,00  4.800,00 
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COSTI SPECIALI SULLA SICUREZZA. Detti costi sono stati 
computati  in  un  documento  a  parte,  ma  allegato  al 
medesimo.  In  ogni  modo  la  designazione  delle 
lavorazioni comprende: 1) Fornitura e posa  in opera di 
recinzione; 2) Delimitazione aree di  lavoro; 3) Cartello 
in  plastica;  4)  Cartello  di  cantiere;  5)  Riunione  di 
coordinamento;  6)  Impianto  di  terra;  7)  Nolo  di 
estintore;  8)  Cassetta  di  pronto;  9)  Convenzione  con 
abitazione  per  servizi  igienici,  spogliatoio  e  locali  di 
riposo.  Compreso  di materiale  e messa  in  opera,  nel 
rispetto del NTU sulla sicurezza D.L. 81/2008 e s.m.i.  
N.B. PER QUANTO RIGUARDA I COSTI ORDINARI SULLA 
SICUREZZA, questi, sono stati già conteggiati, all’interno 
di  ogni  singola  voce  dei  lavori  da  eseguire,  sopra 
esposti, pari  al 2%  circa  (per un  totale  complessivo di 
circa € 1.500,00). Considerando,    la  somma delle voci: 
sbadacchiatura  e  opere  provvisionali;  con  una 
percentuale  del  100%.  Quindi:  3100,00.  PERTANTO, 
TOTALE COSTI ORDINARI € 4600,00. 

a corpo
  

1,00  
  

1.642,00 1.642,00

38
 

TOTALE IMPONIBILE LAVORI DA ESEGUIRE escluso IVA 
 

86.766,50

39
 Eventuali imprevisti di esecuzione, pari a circa il 6% del totale imponibile lavori  + 

IVA. 5.200,00  

40
 

ONERI E SPESE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ ASSISTENZA E 
ISPEZIONI PER COSTRUZIONI EDILIZIE ED IMPIANTI. 
Dette prestazioni professionali prevedono:  

1) Progetto preliminare: Relazioni, planimetrie, schemi grafici; Calcolo sommario spesa; 
Relazione di indagine geotecnica; Relazione di indagine sismica;  

2) Progetto definitivo: Relazione illustrativa, Elaborati grafici per ottenimento 
autorizzazioni; Studio di inserimento urbanistico; Relazione di indagine geotecnica; Relazione di 
indagine sismica;  

3) Progetto Esecutivo: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi; Particolari costruttivi e decorativi; Computo metrico estimativo definitivo, Quadro 
economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di 
manodopera; Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, crono programma; Piano di 
manutenzione dell'opera;  

4) Direzione dei lavori: direzione lavori, assistenza al collaudo; liquidazione; Controllo 
aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione; 
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori; Ufficio della direzione lavori, per ogni 
addetto con qualifica di direttore operativo.    

Totale complessivo Prestazioni Professionali, escluso IVA         15.000,00

41
 

Onorario professionale PER COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER 
COORDINATORE PER L’ESECUZIONE (compreso la stesura dei documenti necessari a 
svolgere detti lavori nel pieno rispetto della normativa vigente)  
 

 Totale complessivo Prestazioni Professionali per coordinatore 
sicurezza, escluso IVA          5.000,00

43
 

Totale complessivo, escluso IVA per come consentito dalla legge.  111.966,5
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